

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

470 680,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	470 680,92	20,00%	94 136,18

Cena s DPH

v EUR

564 817,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

470 680,92

HSV - Zemní práce

296 705,72

1 - Zemní práce	109 245,08
2 - Zakládání	16 801,63
3 - Zvislé a kompletné konstrukce	243,06
4 - Vodorovné konstrukce	3 373,14
5 - Komunikace	9 560,89
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	326,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	84 496,86
99 - Přesun hmot	72 658,95

PSV - Práce a dodávky PSV

3 831,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	90,92
713 - Izolace tepelné	1 037,83
733 - Ústřední vytápění	2 498,58
734 - Ústřední vytápění	204,43

M - Montáže potrubí

169 635,25

23-M - Montáže potrubí	168 975,60
25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení	659,65

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

508,20

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.01 - Vonkajšie rozvody tepla

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

470 680,923

D HSV Zemní práce

296 705,719

D 1 Zemní práce

109 245,080

1	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600t	m2	82,240	3,830	314,979
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 236,790	5,390	6 666,298
3	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	350,220	3,610	1 264,294
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	175,110	19,530	3 419,898
5	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 061,680	32,920	34 950,506
6	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,021	0,960	17,300
7	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	18,021	3,150	56,766
8	K	123202102	Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 3 1000-10000 m3	m3	1 841,166	2,420	4 455,622
9	K	123202109	Príplatek k cenám za lepivosť výkopávky zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v hornine 3	m3	1 841,166	0,900	1 657,049
10	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,000	38,050	114,150
11	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2 054,914	2,470	5 075,638
12	K	162501143	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	14 384,398	0,180	2 589,192
13	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	18,021	6,780	122,182
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 859,187	0,540	1 003,961
15	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 824,438	2,840	5 181,404
16	M	5834532300	Štrkodrava 0- 63 z	t	2 964,119	9,490	28 129,489
17	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	3,000	12,110	36,330
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	457,080	15,150	6 924,762
19	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	822,744	7,650	6 293,992
20	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	120,140	0,720	86,501
21	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	3,712	6,190	22,977

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	120,140	0,220	26,431
23	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 954,035	0,390	762,074
24	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 150 mm	m2	120,140	0,450	54,063
25	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	120,140	0,160	19,222

D 2 Zakládání 16 801,634

26	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1 363,769	12,320	16 801,634
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 243,056

27	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,105	219,960	243,056
----	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

D 4 Vodorovné konštrukce 3 373,142

28	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	87,728	38,450	3 373,142
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 5 Komunikace 9 560,889

29	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	247,358	4,290	1 061,166
30	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	300,442	15,620	4 692,904
31	K	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)80mm	t	289,000	9,510	2 748,390
32	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2-použijú sa jestv.	m2	82,240	12,870	1 058,429

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 326,115

33	K	612401391	Omieta jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	22,000	11,090	243,980
34	K	627452410pp	Vyspravenie otvorov (PUR pena + tmel)	m2	0,960	8,620	8,275
35	K	631311131	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,600	123,100	73,860

D 9 Ostatní konštrukce a práce-bourání 84 496,855

36	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	350,220	6,890	2 413,016
37	M	OBC	OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm	ks	353,722	8,620	3 049,084
38	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 115,200	3,460	3 858,592
39	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	189,237	99,870	18 899,099
40	K	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaní,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,450	138,090	62,141
41	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t	m2	1,680	5,330	8,954
42	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,815	67,320	122,186
43	K	971036015	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - murivo tehlové -0,00032t	cm	90,000	0,990	89,100
44	K	979071121	Očistenie vybúraných dlažbových kociek , s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	82,240	1,160	95,398
45	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 298,172	1,490	1 934,276
46	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	11 683,548	0,320	3 738,735
47	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 298,172	4,200	5 452,322

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 298,172	34,490	44 773,952
D 99 Přesun hmot							72 658,948
49	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zvaraných v otvorenom výkope	t	7 273,168	9,990	72 658,948
D PSV Práce a dodávky PSV							3 831,757
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							90,917
50	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,495	0,260	2,729
51	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,004	1 677,160	6,709
52	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,495	4,100	43,030
53	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	12,594	2,870	36,145
54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,027	2,243	2,304
D 713 Izolace tepelné							1 037,833
55	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	3,000	3,130	9,390
56	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	3,060	2,030	6,212
57	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	155,000	3,440	533,200
58	M	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,800	3,150	128,520
59	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	102,000	2,630	268,260
60	M	2837741623	Tubolit DG 76 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	15,300	5,160	78,948
61	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,866	1,121	13,303
D 733 Ústřední vytápění							2 498,577
62	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	2,000	12,530	25,060
63	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	80,000	17,880	1 430,400
64	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	30,000	22,430	672,900
65	K	733121120	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,2	m	10,000	24,760	247,600
66	K	733124115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/25	ks	2,000	16,980	33,960
67	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	112,000	0,430	48,160
68	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	10,000	0,600	6,000
69	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	28,572	1,207	34,497
D 734 Ústřední vytápění							204,430
70	K	734212114	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 20	ks	10,000	7,460	74,600
71	K	734315050	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne navarovacieho DN 40	ks	2,000	18,770	37,540
72	M	5512441180	Ocelový guľový kohút na horúcu vodu obojstranne navarovací DN 40/ PN 10, navar. x navar.	ks	2,000	45,890	91,780
73	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,364	0,216	0,510
D M Montáže potrubí							169 635,247
D 23-M Montáže potrubí							168 975,600
74	K	230010251p	Montáž potrubia z ocelových rúr Fintherm	kpl	1,000	75 202,460	75 202,460
75	M	1413539500pp	Dodávka prediz.potrubia Fintherm	kpl	1,000	84 871,890	84 871,890

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	MV	Murárske výpomoci	%	1 856,121	1,500	2 784,182
77	K	PM	Podružný materiál	%	1 856,121	2,000	3 712,242
78	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1 856,121	1,296	2 404,826

D 25-M Povrchová úprava strojů a zařízení 659,647

79	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariaden. nečlenené.	m2	333,333	0,990	330,000
80	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	6,700	2,110	14,137
81	M	2462167400	Email syntetický vonkajší Industrol modrý S 2013	kg	39,000	8,090	315,510

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 508,200

82	K	HZS000113	Stavebno montážne práce -nezahrnuté v položkách,(úpravy v jestv šachtách)	hod	30,000	16,940	508,200
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.02 - DOS Dlhý rad 25

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 836,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 836,74	20,00%	2 567,35

Cena s DPH

v EUR

15 404,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.02 - DOS Dlhý rad 25

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 836,74

PSV - Práce a dodávky PSV

12 301,05

713 - Izolácie tepelné	133,99
------------------------	--------

722 - Zdravotechnika	199,91
----------------------	--------

732 - Ústredné kúrenie, strojovne	11 378,29
-----------------------------------	-----------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	506,88
---	--------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
-----------------------------------	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38,59
------------------------------------	-------

23-M - Montáže potrubia	423,39
-------------------------	--------

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
---	-------

OST - Ostatné	12,94
---------------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.02 - DOS Dlhý rad 25

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 836,741

D PSV Práce a dodávky PSV

12 301,051

D 713 Izolácie tepelné

133,993

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,590	20,720
2	M	2837577020	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	8,160	0,500	4,080
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,000	2,840	2,840
4	M	2837577024	,Izolácie potrubí,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/15	m	1,020	0,780	0,796
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,532	1,121	1,718

D 722 Zdravotechnika

199,910

8	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	16,110	16,110
9	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	17,780	142,240
10	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	26,270	26,270
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,390	13,900
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,302	0,604	1,390

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

11 378,289

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systthem Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	9 615,910	9 615,910
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	130,500	0,949	123,799

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

506,878

16	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
17	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

43,388

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných systém, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38,593

22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,530	38,250
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,442	0,776	0,343

D 23-M Montáže potrubia 423,389

24	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	25,000	0,780	19,500
25	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
26	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
27	M	423910300055	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1 1/2 A"	ks	3,000	2,520	7,560
28	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,007	1 517,760	10,624
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,779	129,362	100,773
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,779	172,483	134,364
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,779	155,234	120,928

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

32	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
33	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - zákl. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
34	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

38	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávkovanie, malby, vŕtanie	kpl	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.03 - DOS Dlhý rad 24

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 836,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 836,74	20,00%	2 567,35

Cena s DPH

v EUR

15 404,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (28)

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.03 - DOS Dlhý rad 24

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 836,74

PSV - Práce a dodávky PSV

12 301,05

713 - Izolácie tepelné

133,99

722 - Zdravotechnika

199,91

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

11 378,29

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

506,88

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

43,39

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

38,59

23-M - Montáže potrubia

423,39

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení

99,36

OST - Ostatné

12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.03 - DOS Dlhý rad 24

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 836,741

D PSV Práce a dodávky PSV

12 301,051

D 713 Izolácie tepelné

133,993

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,590	20,720
2	M	2837577020	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	8,160	0,500	4,080
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,000	2,840	2,840
4	M	2837577024	,Izolácie potrubí,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/15	m	1,020	0,780	0,796
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,532	1,121	1,718

D 722 Zdravotechnika

199,910

8	K	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	16,110	16,110
9	K	722130214	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	17,780	142,240
10	K	722130216	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	26,270	26,270
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,390	13,900
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,302	0,604	1,390

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

11 378,289

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systthem Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	9 615,910	9 615,910
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	130,500	0,949	123,799

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

506,878

16	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
17	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

43,388

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných systém, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38,593

22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,530	38,250
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,442	0,776	0,343

D 23-M Montáže potrubia 423,389

24	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	25,000	0,780	19,500
25	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
26	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
27	M	423910300055	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1 1/2 A"	ks	3,000	2,520	7,560
28	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,007	1 517,760	10,624
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,779	129,362	100,773
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,779	172,483	134,364
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,779	155,234	120,928

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

32	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariaden. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
33	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - základ. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
34	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

38	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávkovanie, maľby, vŕtanie	kpl	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.04 - DOS Dlhý rad 23

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 836,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 836,74	20,00%	2 567,35

Cena s DPH

v EUR

15 404,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 (28)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.04 - DOS Dlhý rad 23

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 836,74

PSV - Práce a dodávky PSV

12 301,05

713 - Izolácie tepelné	133,99
------------------------	--------

722 - Zdravotechnika	199,91
----------------------	--------

732 - Ústredné kúrenie, strojovne	11 378,29
-----------------------------------	-----------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	506,88
---	--------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
-----------------------------------	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38,59
------------------------------------	-------

23-M - Montáže potrubia

423,39

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení

99,36

OST - Ostatné

12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.04 - DOS Dlhý rad 23

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 836,741

D PSV Práce a dodávky PSV

12 301,051

D 713 Izolácie tepelné

133,993

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,590	20,720
2	M	2837577020	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	8,160	0,500	4,080
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,000	2,840	2,840
4	M	2837577024	,Izolácie potrubí,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/15	m	1,020	0,780	0,796
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,532	1,121	1,718

D 722 Zdravotechnika

199,910

8	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	16,110	16,110
9	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	17,780	142,240
10	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	26,270	26,270
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,390	13,900
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,302	0,604	1,390

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

11 378,289

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systtherm Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	9 615,910	9 615,910
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	130,500	0,949	123,799

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

506,878

16	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
17	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

43,388

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných systém, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38,593

22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,530	38,250
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,442	0,776	0,343

D 23-M Montáže potrubia 423,389

24	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	25,000	0,780	19,500
25	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
26	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
27	M	423910300055	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1 1/2 A"	ks	3,000	2,520	7,560
28	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,007	1 517,760	10,624
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,779	129,362	100,773
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,779	172,483	134,364
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,779	155,234	120,928

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

32	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariadení, nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
33	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - základ. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
34	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

38	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - výprvky, maľby, vrtanie	kpi	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.05 - DOS Dlhý rad 22

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 836,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 836,74	20,00%	2 567,35

Cena s DPH

v EUR

15 404,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.05 - DOS Dlhý rad 22

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 836,74

PSV - Práce a dodávky PSV

12 301,05

713 - Izolácie tepelné	133,99
722 - Zdravotechnika	199,91
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	11 378,29
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	506,88
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38,59
23-M - Montáže potrubia	423,39
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.05 - DOS Dlhý rad 22

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 836,741

D PSV Práce a dodávky PSV

12 301,051

D 713 Izolácie tepelné

133,993

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,590	20,720
2	M	2837577020	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	8,160	0,500	4,080
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,000	2,840	2,840
4	M	2837577024	,izolácie potrubí,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/15	m	1,020	0,780	0,796
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,532	1,121	1,718

D 722 Zdravotechnika

199,910

8	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	16,110	16,110
9	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	17,780	142,240
10	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	26,270	26,270
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,390	13,900
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,302	0,604	1,390

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

11 378,289

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systtherm Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	9 615,910	9 615,910
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	130,500	0,949	123,799

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

506,878

16	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
17	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

43,388

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							38,593
22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,530	38,250
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,442	0,776	0,343
D 23-M Montáže potrubia							423,389
24	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	25,000	0,780	19,500
25	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
26	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
27	M	423910300055	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1 1/2 A"	ks	3,000	2,520	7,560
28	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,007	1 517,760	10,624
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,779	129,362	100,773
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,779	172,483	134,364
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,779	155,234	120,928
D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení							99,361
32	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariaden. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
33	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - základ. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
34	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079
D OST Ostatné							12,940
38	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávkovanie, malby, vŕtanie	kpl	1,000	12,940	12,940

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.06 - DOS Dlhý rad 21

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 836,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 836,74	20,00%	2 567,35

Cena s DPH

v EUR

15 404,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.06 - DOS Dlhý rad 21

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 836,74

PSV - Práce a dodávky PSV

12 301,05

713 - Izolácie tepelné	133,99
------------------------	--------

722 - Zdravotechnika	199,91
----------------------	--------

732 - Ústredné kúrenie, strojovne	11 378,29
-----------------------------------	-----------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	506,88
---	--------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
-----------------------------------	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38,59
------------------------------------	-------

23-M - Montáže potrubia

423,39

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení

99,36

OST - Ostatné

12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.06 - DOS Dlhý rad 21

Miesto: Bardejov
Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov
Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Dátum: 26.07.2022

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 836,741

D PSV Práce a dodávky PSV 12 301,051

D 713 Izolácie tepelné 133,993

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,590	20,720
2	M	2837577020	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	8,160	0,500	4,080
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,000	2,840	2,840
4	M	2837577024	,Izolácie potrubí,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/15	m	1,020	0,780	0,796
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,532	1,121	1,718

D 722 Zdravotechnika 199,910

8	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	16,110	16,110
9	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	17,780	142,240
10	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	26,270	26,270
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,390	13,900
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,302	0,604	1,390

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 11 378,289

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systtherm Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	9 615,910	9 615,910
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	130,500	0,949	123,799

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 506,878

16	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
17	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 43,388

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38,593

22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,530	38,250
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,442	0,776	0,343

D 23-M Montáže potrubia 423,389

24	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	25,000	0,780	19,500
25	M	4297002587	Závitová tyčTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
26	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
27	M	423910300055	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1 1/2 A"	ks	3,000	2,520	7,560
28	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,007	1 517,760	10,624
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,779	129,362	100,773
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,779	172,483	134,364
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,779	155,234	120,928

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

32	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
33	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - zákl. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
34	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

38	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávky, maľby, vrtanie	kpl	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.07 - DOS Dlhý rad 20

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 836,74

PSV - Práce a dodávky PSV

12 301,05

713 - Izolácie tepelné	133,99
722 - Zdravotechnika	199,91
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	11 378,29
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	506,88
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38,59
23-M - Montáže potrubia	423,39
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.07 - DOS Dlhý rad 20

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 836,741

D PSV Práce a dodávky PSV

12 301,051

D 713 Izolácie tepelné

133,993

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,590	20,720
2	M	2837577020	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	8,160	0,500	4,080
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,000	2,840	2,840
4	M	2837577024	,Izolácie potrubí,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/15	m	1,020	0,780	0,796
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,532	1,121	1,718

D 722 Zdravotechnika

199,910

8	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	16,110	16,110
9	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	17,780	142,240
10	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	26,270	26,270
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,390	13,900
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,302	0,604	1,390

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

11 378,289

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systtherm Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	9 615,910	9 615,910
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	130,500	0,949	123,799

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

506,878

16	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
17	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

43,388

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných systém, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38,593

22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,530	38,250
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,442	0,776	0,343

D 23-M Montáže potrubia 423,389

24	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	25,000	0,780	19,500
25	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
26	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
27	M	423910300055	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1 1/2 A"	ks	3,000	2,520	7,560
28	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,007	1 517,760	10,624
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,779	129,362	100,773
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,779	172,483	134,364
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,779	155,234	120,928

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

32	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
33	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - základ. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
34	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

38	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávký, malby, vrtanie	kpl	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.08 - DOS Dlhý rad 19

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		12 836,74	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	12 836,74	20,00%	2 567,35
Cena s DPH		v EUR	15 404,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.08 - DOS Dlhý rad 19

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 836,74

PSV - Práce a dodávky PSV

12 301,05

713 - Izolácie tepelné	133,99
------------------------	--------

722 - Zdravotechnika	199,91
----------------------	--------

732 - Ústredné kúrenie, strojovne	11 378,29
-----------------------------------	-----------

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	506,88
---	--------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry	43,39
----------------------------------	-------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38,59
------------------------------------	-------

23-M - Montáže potrubia	423,39
-------------------------	--------

25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
---	-------

OST - Ostatné	12,94
---------------	-------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.08 - DOS Dlhý rad 19

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 836,741

D PSV Práce a dodávky PSV

12 301,051

D 713 Izolácie tepelné

133,993

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,590	20,720
2	M	2837577020	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	8,160	0,500	4,080
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,000	2,840	2,840
4	M	2837577024	,Izolácie potrubí,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/15	m	1,020	0,780	0,796
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,532	1,121	1,718

D 722 Zdravotechnika

199,910

8	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	16,110	16,110
9	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	17,780	142,240
10	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	26,270	26,270
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,390	13,900
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,302	0,604	1,390

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

11 378,289

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systtherm Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	9 615,910	9 615,910
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	130,500	0,949	123,799

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

506,878

16	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
17	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

43,388

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných systém, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38,593

22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,530	38,250
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,442	0,776	0,343

D 23-M Montáže potrubia 423,389

24	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	25,000	0,780	19,500
25	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
26	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
27	M	423910300055	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1 1/2 A"	ks	3,000	2,520	7,560
28	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,007	1 517,760	10,624
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,779	129,362	100,773
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,779	172,483	134,364
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,779	155,234	120,928

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

32	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
33	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - zákl. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
34	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

38	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávky,malby,vrtanie	kpl	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.09 - DOS Dlhý rad 18

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 836,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 836,74	20,00%	2 567,35
Cena s DPH			15 404,09
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.09 - DOS Dlhý rad 18

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 836,74

PSV - Práce a dodávky PSV

12 301,05

713 - Izolácie tepelné	133,99
722 - Zdravotechnika	199,91
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	11 378,29
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	506,88
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	38,59
23-M - Montáže potrubia	423,39
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.09 - DOS Dlhý rad 18

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 836,741

D PSV Práce a dodávky PSV

12 301,051

D 713 Izolácie tepelné

133,993

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,590	20,720
2	M	2837577020	,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	8,160	0,500	4,080
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	1,000	2,840	2,840
4	M	2837577024	,Izolácie potrubí,Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/15	m	1,020	0,780	0,796
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,532	1,121	1,718

D 722 Zdravotechnika

199,910

8	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000	16,110	16,110
9	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	8,000	17,780	142,240
10	K	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,000	26,270	26,270
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000	1,390	13,900
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,302	0,604	1,390

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

11 378,289

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systthem Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	9 615,910	9 615,910
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	130,500	0,949	123,799

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

506,878

16	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
17	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
18	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
19	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

43,388

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
21	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 38,593

22	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	25,000	1,530	38,250
23	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,442	0,776	0,343

D 23-M Montáže potrubia 423,389

24	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	25,000	0,780	19,500
25	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
26	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
27	M	423910300055	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1 1/2 A"	ks	3,000	2,520	7,560
28	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,007	1 517,760	10,624
29	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,779	129,362	100,773
30	K	PM	Podružný materiál	%	0,779	172,483	134,364
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,779	155,234	120,928

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

32	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
33	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - základ. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
34	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
35	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
36	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

38	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávky,malby,vrtanie	kpi	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.10 - DOS Barbyť Komunál

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 329,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 329,93	20,00%	1 865,99

Cena s DPH

v

EUR

11 195,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.10 - DOS Barbyť Komunál

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 329,93

PSV - Práce a dodávky PSV

8 765,48

713 - Izolácie tepelné	105,19
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	8 086,87
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	506,88
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	23,16
23-M - Montáže potrubia	452,15
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.10 - DOS Barbyť Komunál

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 329,933

D PSV Práce a dodávky PSV 8 765,478

D 713 Izolácie tepelné 105,188

1	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
2	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	19,380	2,260	43,799
3	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,203	1,121	1,349

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 8 086,868

4	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	1 638,580	1 638,580
5	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systtherm Sympatik VNV 2V CH60kW,DHW-81,5kw	ks	1,000	6 360,300	6 360,300
6	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	92,750	0,949	87,988

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 506,878

7	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
8	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	4,000	22,100	88,400
9	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
10	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,796	1,207	6,998

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 43,388

11	K	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
12	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 23,156

13	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	15,000	1,530	22,950
14	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,265	0,776	0,206

D 23-M Montáže potrubia 452,154

15	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	10,000	0,780	7,800
16	M	4297002587	Závitová tyčZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
17	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	8,000	5,950	47,600
18	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tk	0,007	1 517,760	10,624
19	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,832	129,362	107,629
20	K	PM	Podružný materiál	%	0,832	172,483	143,506

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,832	155,234	129,155

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

22	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
23	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - zákl. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
24	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
25	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
26	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

28	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávky,malby,vrtanie	kpl	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.11 - DOS Obvodný úrad

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		23 141,99	
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	23 141,99	20,00%	4 628,40
Cena s DPH		v EUR	27 770,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.11 - DOS Obvodný úrad

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	23 141,99
PSV - Práce a dodávky PSV	22 755,81
713 - Izolácie tepelné	59,31
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	21 849,81
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	593,43
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	21,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	231,56
23-M - Montáže potrubia	273,88
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.11 - DOS Obvodný úrad

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 141,985

D PSV Práce a dodávky PSV 22 755,806

D 713 Izolácie tepelné 59,305

1	K	713482124	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.príem.101-133	m	6,000	3,770	22,620
2	M	2837741514	izolácia - trubica 110/20-DG (10) ARC-0060 Armacell AZ FLEX	m	6,120	5,870	35,924
3	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,679	1,121	0,761

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 21 849,813

4	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	2 759,720	2 759,720
5	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systthem Sympatik VNV 2V CH700kW,DHW-	ks	1,000	18 852,360	18 852,360
6	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	250,600	0,949	237,733

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 593,433

7	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových príemer 108/4, 0	m	6,000	52,350	314,100
8	K	733124126	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 125/100	ks	4,000	66,270	265,080
9	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do príem. 133/5, 0	m	6,000	1,010	6,060
10	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	6,786	1,207	8,193

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 21,694

11	K	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	2,000	10,820	21,640
12	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,216	0,054

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 231,561

13	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	150,000	1,530	229,500
14	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,655	0,776	2,061

D 23-M Montáže potrubia 273,878

15	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	10,000	0,780	7,800
16	M	4297002587	Závitová tyčTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
17	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
18	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,004	1 517,760	6,071
19	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,504	129,362	65,198
20	K	PM	Podružný materiál	%	0,504	172,483	86,931

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,504	155,234	78,238

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 99,361

22	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
23	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - základ. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
24	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
25	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
26	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079

D OST Ostatné 12,940

28	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávkovy, podlahy 2m2	kpl	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.12 - DOS Metská polícia

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 924,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 924,82	20,00%	1 784,96

Cena s DPH

v EUR

10 709,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.12 - DOS Metská polícia

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 924,82
PSV - Práce a dodávky PSV	8 538,64
713 - Izolácie tepelné	99,65
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	7 969,18
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	417,24
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	21,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	30,88
23-M - Montáže potrubia	273,88
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.12 - DOS Metská polícia

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 924,816

D PSV Práce a dodávky PSV

8 538,637

D 713 Izolácie tepelné

99,651

1	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	18,000	3,160	56,880
2	M	2837741598	Izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	18,360	2,260	41,494
3	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,139	1,121	1,277

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

7 969,177

4	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	758,930	758,930
5	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systthem Sympatik VNV UT CH200kW,DHW-	ks	1,000	7 123,540	7 123,540
6	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	91,400	0,949	86,707

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

417,240

7	K	733111118	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 50	m	18,000	22,430	403,740
8	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000	0,430	7,740
9	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	4,771	1,207	5,760

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

21,694

10	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	2,000	10,820	21,640
11	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,216	0,054

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

30,875

12	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	20,000	1,530	30,600
13	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,354	0,776	0,275

D 23-M Montáže potrubia

273,878

14	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	10,000	0,780	7,800
15	M	4297002587	Závitová tyčZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	4,000	1,460	5,840
16	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	4,000	5,950	23,800
17	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,004	1 517,760	6,071
18	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,504	129,362	65,198
19	K	PM	Podružný materiál	%	0,504	172,483	86,931
20	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,504	155,234	78,238

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení							99,361
21	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenité.	m2	8,547	0,990	8,462
22	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - zákl. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
23	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
24	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
25	K	PM	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079
D OST Ostatné							12,940
27	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávkovy, podlahy 2m2	kpl	1,000	12,940	12,940

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.13 - DOS Základná umelecká škola

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 350,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 350,52	20,00%	4 070,10
Cena s DPH			24 420,62
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.13 - DOS Základná umelecká škola

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	20 350,52
PSV - Práce a dodávky PSV	19 786,19
713 - Izolácie tepelné	164,86
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	18 379,65
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	966,73
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	231,57
23-M - Montáže potrubia	367,42
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	183,98
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.13 - DOS Základná umelecká škola

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 350,523

D PSV Práce a dodávky PSV 19 786,186

D 713 Izolácie tepelné 164,856

1	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	7,000	3,160	22,120
2	M	2837741615	izolácia - trubica 65/20-DG (18) ARC-0058 Armacell AZ FLEX	m	7,140	2,740	19,564
3	K	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	15,000	3,450	51,750
4	M	2837741626	izolácia - trubica 89/20-DG (12) ARC-0059 Armacell AZ FLEX	m	15,300	4,530	69,309
5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,885	1,121	2,113

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 18 379,646

6	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	2 414,750	2 414,750
7	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systthem Sympatik VNV UT CH400kW,DHW-	ks	1,000	15 764,920	15 764,920
8	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	210,800	0,949	199,976

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 966,728

9	K	733121120	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3, 2	m	6,000	24,760	148,560
10	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m	14,000	42,120	589,680
11	K	733124124	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/ 80	ks	2,000	45,240	90,480
12	K	733124125	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/ 65	ks	2,000	56,330	112,660
13	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	20,000	0,600	12,000
14	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	11,055	1,207	13,348

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 43,388

15	K	734212113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
16	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 231,568

17	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	150,000	1,530	229,500
18	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,665	0,776	2,068

D 23-M Montáže potrubia 367,416

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	15,000	0,780	11,700
20	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	6,000	1,460	8,760
21	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2 1/2"	ks	2,000	5,950	11,900
22	M	4235555556	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 4"	ks	4,000	5,000	20,000
23	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,004	1 517,760	6,071
24	K	MV.1	Murárske výpomoci	%	0,676	129,362	87,449
25	K	PM.1	Podružný materiál	%	0,676	172,483	116,598
26	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	0,676	155,234	104,938

D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení 183,981

27	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	17,094	0,990	16,923
28	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - zákl. farba antik. 28,000kg	kg	2,000	3,910	7,820
29	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
30	K	MV.1	Murárske výpomoci	%	0,311	150,000	46,650
31	K	PM.1	Podružný materiál	%	0,311	200,000	62,200
32	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	0,311	155,234	48,278

D OST Ostatné 12,940

33	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávk. steny 1m2	kpl	1,000	12,940	12,940
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.14 - DOS Úrad práce RPIS

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 977,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 977,54	20,00%	3 995,51

Cena s DPH

v EUR

23 973,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.14 - DOS Úrad práce RPIS

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 977,54

PSV - Práce a dodávky PSV

19 247,90

713 - Izolácie tepelné	221,17
722 - Zdravotechnika	715,70
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	17 655,97
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	457,30
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	43,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	154,37
23-M - Montáže potrubia	617,34
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.14 - DOS Úrad práce RPIS

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 977,544

D PSV Práce a dodávky PSV

19 247,899

D 713 Izolácie tepelné

221,174

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	24,000	2,590	62,160
2	M	2837577020	Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 32/10	m	24,480	0,500	12,240
3	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,840	22,720
4	M	2837577029	Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/20	m	8,160	1,230	10,037
5	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	19,000	3,160	60,040
6	M	2837741615	Izolácia - trubica 65/20-DG (18) ARC-0058 Armacell AZ FLEX	m	15,300	2,740	41,922
7	M	2837741598	Izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	4,080	2,260	9,221
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,528	1,121	2,834

D 722 Zdravotechnika

715,695

9	K	722130213	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	8,000	16,110	128,880
10	K	722130214	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	24,000	17,780	426,720
11	K	722130216	Potrúbie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	4,000	26,270	105,080
12	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	36,000	1,390	50,040
13	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	8,241	0,604	4,975

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

17 655,973

14	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	2 328,510	2 328,510
15	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systthem Sympatik VNV UT CH300kW,DHW-	ks	1,000	15 135,360	15 135,360
16	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	202,500	0,949	192,103

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

457,295

17	K	733121120	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3, 2	m	15,000	24,760	371,400
18	K	733124122	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/ 65	ks	2,000	35,290	70,580
19	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priem. 89/5	m	15,000	0,600	9,000
20	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	5,230	1,207	6,315

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							43,388
21	K	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
22	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							154,374
23	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	100,000	1,530	153,000
24	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,770	0,776	1,374
D 23-M Montáže potrubia							617,344
25	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	20,000	0,780	15,600
26	M	4297002587	Závitová tyč ZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	10,000	1,460	14,600
27	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	2,000	5,950	11,900
28	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 5/4"	ks	7,000	3,950	27,650
29	M	423555585555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1"	ks	3,000	3,380	10,140
30	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,012	1 517,760	18,213
31	K	MV.1	Murárske výpomoci	%	1,136	129,362	146,955
32	K	PM.1	Podružný materiál	%	1,136	172,483	195,940
33	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	1,136	155,234	176,346
D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení							99,361
34	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
35	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - základ. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
36	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
37	K	MV.1	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
38	K	PM.1	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
39	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079
D OST Ostatné							12,940
40	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - výsprávky, steny 1m2	kpl	1,000	12,940	12,940

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.15 - DOS Úrad práce UPSVAR

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 758,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	19 758,75	20,00%	3 951,75

Cena s DPH

v EUR

23 710,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.15 - DOS Úrad práce UPSVAR

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 758,75

PSV - Práce a dodávky PSV

18 907,27

713 - Izolácie tepelné	179,07
722 - Zdravotechnika	363,81
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	17 655,97
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	572,40
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	43,39
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	92,62
23-M - Montáže potrubia	739,19
25-M - Povrch. úprava strojov a zariadení	99,36
OST - Ostatné	12,94

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-1 - Stavebnomontážna časť

Úroveň 3:

K8.1-1.15 - DOS Úrad práce UPSVAR

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 758,753

D PSV Práce a dodávky PSV

18 907,266

D 713 Izolácie tepelné

179,068

1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,840	22,720
2	M	2837577029	Polyetylénová tepelná izolácia IZOFLEX, dĺžka hadice 2m, rozmer 28/20	m	8,160	1,230	10,037
3	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	14,000	3,160	44,240
4	M	2837741615	izolácia - trubica 65/20-DG (18) ARC-0058 Armacell AZ FLEX	m	6,120	2,740	16,769
5	M	2837741598	izolácia - trubica 54/20-DG (32) ARC-0056 Armacell AZ FLEX	m	8,160	2,260	18,442
6	K	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	8,000	3,450	27,600
7	M	2837741626	izolácia - trubica 89/20-DG (12) ARC-0059 Armacell AZ FLEX	m	8,160	4,530	36,965
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,047	1,121	2,295

D 722 Zdravotechnika

363,809

9	K	722130213	Potrúbie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	8,000	16,110	128,880
10	K	722130216	Potrúbie z ocel'.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	8,000	26,270	210,160
11	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	16,000	1,390	22,240
12	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,189	0,604	2,529

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

17 655,973

13	K	732111125p	Montáž odovzd. stanice	ks	1,000	2 328,510	2 328,510
14	M	4840001000pp	BLoková DOS ,fy Systtherm Sympatik VNV UT CH300kW,DHW-	ks	1,000	15 135,360	15 135,360
15	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	202,500	0,949	192,103

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

572,404

16	K	733121120	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3, 2	m	6,000	24,760	148,560
17	K	733121125	Potrúbie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6	m	8,000	42,120	336,960
18	K	733124122	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/ 65	ks	2,000	35,290	70,580
19	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	14,000	0,600	8,400
20	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	6,546	1,207	7,904

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							43,388
21	K	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	4,000	10,820	43,280
22	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,501	0,216	0,108
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							92,624
23	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	60,000	1,530	91,800
24	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,062	0,776	0,824
D 23-M Montáže potrubia							739,186
25	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 150	kg	30,000	0,780	23,400
26	M	4297002587	Závitová tyčZTZ-M8/1,0 M8 / 1 m	ks	10,000	1,460	14,600
27	M	4235555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2"	ks	3,000	5,950	17,850
28	M	423555555569	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 3"	ks	2,000	4,450	8,900
29	M	42355555555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 2 1/2"	ks	2,000	3,950	7,900
30	M	423555585555	Diely k uloženiu potrubia objímky -MPN-RC 1"	ks	7,000	3,380	23,660
31	M	3099531000	Skrutky kotvové K 022483	tkg	0,014	1 517,760	21,249
32	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,360	129,362	175,932
33	K	PM.1	Podružný materiál	%	1,360	172,483	234,576
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,360	155,234	211,119
D 25-M Povrch. úprava strojov a zariadení							99,361
35	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenené.	m2	8,547	0,990	8,462
36	M	2467403953	CHEMOLAK Syntetika - zákl. farba antik. 28,000kg	kg	1,000	3,910	3,910
37	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	1,000	2,110	2,110
38	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,168	150,000	25,200
39	K	PM.1	Podružný materiál	%	0,168	200,000	33,600
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,168	155,234	26,079
D OST Ostatné							12,940
41	K	HZS00011365	Stavebno montážne práce náročné ucelené - vysprávky,steny 1m2	kpl	1,000	12,940	12,940

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-2 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		59 870,52	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	59 870,52	20,00%	11 974,10
Cena s DPH		v EUR	71 844,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-2 - Elektroinštalácie

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

59 870,52

M - Práce a dodávky M

59 870,52

D1 - ELEKTROMONTÁŽE

36 238,18

D2 - Zemné práce

10 206,10

D3 - OSTATNÉ

13 426,24

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-2 - Elektroinštalácie

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 870,516

D M Práce a dodávky M

59 870,516

D D1 ELEKTROMONTÁŽE

36 238,180

1	K	Pol102	Prestup do objektu	m	14,000	6,810	95,340
2	K	Pol116	Vodič FeZn 10 /1m=0,6kg	m	320,000	2,120	678,400
3	K	Pol80	Kábel silový CYKY-J 4x25mm ²	m	1 250,000	1,710	2 137,500
4	K	Pol81	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	kg	1 250,000	1,710	2 137,500
5	K	Pol83	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	410,000	0,960	393,600
6	K	Pol84	Vodič CYY 6mm ² ZŽ	m	280,000	0,960	268,800
7	K	Pol85	Vodič CYY 25mm ² ZŽ	m	260,000	1,100	286,000
8	K	Pol86	Rozvádzač R-K, plastový	ks	14,000	81,760	1 144,640
9	K	Pol87	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	40,000	16,350	654,000
10	K	Pol88	Úprava pôvodného rozvádzača, nový istič	ks	1,000	16,350	16,350
11	K	Pol90	Chránička HD-PE 110	m	168,000	3,410	572,880
12	M	Pol62	Kábel silový CYKY-J 4x25mm ²	m	1 250,000	13,470	16 837,500
13	M	Pol63	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	kg	1 250,000	2,490	3 112,500
14	M	Pol79	Vodič FeZn 10 /1m=0,6kg	m	320,000	2,750	880,000
15	M	Pol65	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	410,000	0,970	397,700
16	M	Pol66	Vodič CYY 6mm ² ZŽ	m	280,000	0,730	204,400
17	M	Pol67	Vodič CYY 25mm ² ZŽ	m	260,000	2,820	733,200
18	M	Pol68	Rozvádzač R-K, plastový	ks	14,000	369,800	5 177,200
19	M	Pol69	Hlavná uzemňovacia svorkovnica HUS	ks	40,000	3,760	150,400
20	M	Pol70	Úprava pôvodného rozvádzača, nový istič	ks	1,000	5,650	5,650
21	M	Pol73	Prestup do objektu	m	14,000	3,130	43,820
22	M	Pol72	Chránička HD-PE 110	m	168,000	1,850	310,800

D D2 Zemné práce

10 206,100

23	K	Pol103	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	60,000	3,410	204,600
24	K	Pol104	Káblová ryha šírky 0,5m, hĺbky 1,2m výkop a zahoz	m	40,000	25,890	1 035,600
25	K	Pol105	Káblové lôžko v ryhe, výstražná PE platňa	m	40,000	8,860	354,400
26	K	Pol106	Riadené pretláčanie 1xPE110	m	60,000	57,520	3 451,200
27	K	Pol117	Káblový žľab vrátane príslušenstva	m	110,000	8,860	974,600
28	M	Pol74	Vytýčenie trasy vonkajšieho vedenia	m	60,000	4,910	294,600
29	M	Pol76	Káblové lôžko v ryhe, výstražná PE platňa	m	40,000	0,140	5,600
30	M	Pol77	Riadené pretláčanie 1xPE110	m	60,000	28,330	1 699,800
31	M	Pol97	Káblový žľab vrátane príslušenstva	m	110,000	19,870	2 185,700

D D3 OSTATNÉ

13 426,236

32	K	Pol118	Pomocné pridružené výkony	%	0,035	16 342,736	571,996
33	M	Pol114	Podružný materiál	%	0,035	34 768,000	1 216,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	Pol91	Revízia zariadenia	hod	224,000	20,440	4 578,560
35	K	Pol92	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	280,000	13,630	3 816,400
36	K	Pol93	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	112,000	11,580	1 296,960
37	K	Pol94	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	168,000	11,580	1 945,440

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-3 - Vonkajšie optické rozvody

JKSO:

Miesto: Bardejov

KS:

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		26 098,23	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	26 098,23	20,00%	5 219,65
Cena s DPH		v EUR	31 317,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3, 927 01 ŠAĽA
IČO: 173 30 165
IČ DPH: SK2020373795 20

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-3 - Vonkajšie optické rozvody

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

26 098,23

M - Práce a dodávky M

26 098,23

21-M - Elektromontáže

26 098,23

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-3 - Vonkajšie optické rozvody

Miesto: Bardejov

Dátum: 26.07.2022

Objednávateľ: BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ: MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 098,227

D M Práce a dodávky M

26 098,227

D 21-M Elektromontáže

26 098,227

1	K	210120402	Istič vzduchový jedнопólový + N do 40 A	ks	1,000	3,410	3,410
2	M	PL7 262673 6A/1P	Istič PL7 262673 6A/1P B 10kA	ks	1,000	5,740	5,740
3	K	210255446	Vytvorenie systémového certifikátu od výrobcu podľa požiadavky PD pre infraštruktúru INFRALAN®	ks	1,000	13,980	13,980
4	K	210800007	Kábel medený uložený pevne CYY 450/750 V 1,5mm ²	m	10,000	0,960	9,600
5	M	N2XH-J 3x1,5	Kábel pevný bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 čierny	m	10,000	0,830	8,300
6	K	220065001	Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť	m	2 030,000	1,170	2 375,100
7	M	77302	Systémový vonkajší optický kábel TKF LTMC 36x SM G.657.A1 (3x12) A-DQ(ZN)2Y, Štandardizácia IEC 60794-5-10, No waterpeak na 1383nm = 0,29 dB/km, vonkajší plášť HDPE, ťahová sila 2000N, vonkajší priemer 6,0mm, -40 / 70 °C	m	2 030,000	1,050	2 131,500
8	K	220065055	Spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	112,000	9,540	1 068,480
9	K	220071803	Montáž spojky optickej, miestna sieť, počet optických vlákien do 048	ks	9,000	74,940	674,460
10	M	227018241001	PIPELIFE zemná káblová komora DN450/280 (na pravoúhlych ohyboch trasy)	ks	9,000	380,220	3 421,980
11	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítka páskou PVC	ks	56,000	2,050	114,800
12	K	220110408	Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 336	ks	1,000	34,070	34,070
13	M	11045601.1V	INFRALAN® BKT Nástenný rozvádzač dvojdielny "TOP" 12U, 600/600/600 (W/D/H mm), RAL 7035 (zváraná konštrukcia-nosnosť 50 kg)	ks	1,000	353,240	353,240
14	M	11140742	INFRALAN® Káblový organizér kovový 19" - 5 x plast. držiakmi	ks	3,000	14,860	44,580
15	M	11111001.1V	INFRALAN® Optický patch panel výsuvný - optická vaňa 1U RAL 7035 sivý Veni	ks	3,000	93,250	279,750
16	M	11121241.1V	INFRALAN® Predné čelo 1U 24xSC Duplex "Veni"	ks	3,000	13,770	41,310
17	M	11111201.1V	INFRALAN® Predný patchcord organizér "Veni"	ks	3,000	12,660	37,980
18	M	11111301.1V	INFRALAN® Zadný uhlový vstup pre "Veni" - 2ks	ks	3,000	11,560	34,680
19	M	O1019.2	INFRALAN® Pigtail SC/APC 8° SM 9/125μ OS1	ks	56,000	4,000	224,000
20	M	53316.3	INFRALAN® Adaptér SC Duplex, Singlemod	ks	28,000	4,110	115,080
21	M	11320029.3	INFRALAN® Optická kazeta + veko+2x držiak pre 6 termozmršťiteľných ochrán zvaru, biela	ks	5,000	15,120	75,600
22	M	53100.9	INFRALAN® Ochrana zvaru teplom zmršťiteľná 61mm	ks	56,000	0,550	30,800
23	M	CRS328-4C-20S-4SRM	Prepínač MikroTik smart switch, 20 x SFP cages, 4 x SFP+ cages, 4 x Combo ports (Gigabit Ethernet or SFP), 800MHz CPU, 512MB RAM, 1U rackmount case, Dual Power Supplies, RouterOS L5 or SwitchOS (Dual Boot)	ks	1,000	372,040	372,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	S-31DLC20D	MikroTik SFP (miniGBIC) modul S-31DLC20D, SM, 20km, 1,25G	ks	14,000	29,650	415,100
25	M	1134L010.09-0	INFRALAN® Rozvodná jednotka 19", 9xDIN 49440	ks	1,000	32,460	32,460
26	K	220111421	Meranie optického vlákna pri vln.dĺžkach 1310 nm pre 48 vlákien – jednosmerné, vrátane vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km	ks	56,000	10,900	610,400
27	M	KSX-PE 50 ROBUST PIP	Optická chránička ROBUSTPIPE HDPE 50, -40°C/+75°C farba, kódovanie páskov a popis podľa požiadavky 200/300 voľné balenie, prevedenie MILITARY, rúra je určená pre pokládku bez pripraveného pieskového lôžka (na potrebných zemných prechodoch pre ochranu zv	m	60,000	1,240	74,400
28	M	3412611727P	Rezonančný marker MAR 100-3D, 101,4kHz	ks	40,000	14,860	594,400
29	K	220111865	Pripojenie uzemňovacieho zvodu na uzemňovací svorník skrine a uzemňovací pásik,zmeranie uzemň.odporu	ks	1,000	20,440	20,440
30	M	H07Z-K 6	Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 6 zeleno/žltý	m	10,000	1,090	10,900
31	M	11160032	INFRALAN® Zemniaci set	ks	1,000	10,900	10,900
32	K	220261641	Osadenie príchytiky, vyvŕt.diery, zatlač.príchytiky,v betóne,železobetóne D 6 mm	ks	820,000	1,360	1 115,200
33	M	405512	Držiak kábla UDF12	ks	120,000	2,050	246,000
34	M	405612	Držiak kábla UEF12	ks	700,000	1,830	1 281,000
35	K	220512010	Montáž závesného mini rozvadzača na stenu	ks	14,000	27,250	381,500
36	K	220512014	Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača	ks	14,000	16,350	228,900
37	M	11190161	INFRALAN® BKT nástenný optický box SMALL pre ukončenie 8xSC/APC SX, Rozmery: 150/95/256mm, uzamykateľný, plne osadený	ks	14,000	49,680	695,520
38	K	220512030	Montáž stojanu jednorámového	ks	17,000	16,350	277,950
39	M	3570304286	INFRALAN® Nastaviteľný optický kríž - nastaviteľné ramená, rezerva 120m OK, vstup z každej strany, nerezovaná oceľ vrátane krytu plastový 610 x 610 x 105 mm RAL 7035 sivý	ks	17,000	17,440	296,480
40	K	220512123	Montáž patch kábla od 3m	ks	28,000	2,050	57,400
41	M	O0362.10	INFRALAN® Optický patch kábel SC-APC 8°/LC-UPC duplex SM 9/125µ OS1, dĺžka 10m	ks	28,000	35,320	988,960
42	M	CP1082D	INFRALAN® LogiLink CAT5e SF/UTP Patch Cable AWG26 grey 7,50m	ks	1,000	8,280	8,280
43	K	221780051-D	Doprava	%	290,040	0,862	250,134
44	K	221780051-P	Presun	%	290,040	0,431	125,067
45	K	221780051-PV	Pridružené výkony	%	290,040	1,296	375,781
46	K	221780054-PM	Prirážka pre podružný materiál	%	290,040	1,121	325,175
47	K	388793201	Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE do priemeru 12 mm, miestna sieť	m	1 050,000	1,640	1 722,000
48	M	KSXPE 12/8	Microtube KSXPE LSHF 12/8mm, teplota -40°C/+75°C, vstupná surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 1133, popis a farby podľa požiadavky TP	m	1 050,000	0,860	903,000
49	K	388793223	Ukladanie 3x Multitube pre zatiahnutie do 7 trubičiek, miestna sieť	m	590,000	2,460	1 451,400
50	M	502751	Multitube PIPELIFE zväzok HDPE 3x12/8mm DB pre priamu pokládku do zeme, -40°C/+75°C, vstupná surovina – výhradne čisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV stabilizáciou, skúška PE suroviny podľa ISO 1133.	m	590,000	1,280	755,200
51	K	388795561	Montáž spojky rúrky HDPE do 12 mm	ks	60,000	6,810	408,600
52	M	40014S3000	INFRALAN® ACE 40014S3000 Microfit zemná priama spojka 12mm, vodublokujúca	ks	60,000	0,780	46,800
53	K	388900001	Kalibrovanie HDPE mikrotrubičiek do 12 mm	m	1 640,000	0,560	918,400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-4 - Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto: Bardejov

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17330165

IČ DPH:

2020373795

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

88 051,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	88 051,10	20,00%	17 610,22

Cena s DPH

v EUR

105 661,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

26.7.2022

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-4 - Meranie a regulácia

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

88 051,10

M - Práce a dodávky M

68 419,83

21-M - Elektromontáže

52 275,16

36-M - Montáž prev., mer. a regul.zariadení

16 144,67

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

4 365,60

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

15 265,67

VRN04 - Projektové práce

15 265,67

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia okruhov kotolní K 01, K 03, K 04, K 07, K 08

Objekt:

K 8 - Okruh kotolne K 08

Časť:

K8.1-4 - Meranie a regulácia

Miesto:

Bardejov

Dátum:

26.07.2022

Objednávateľ:

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

Projektant:

Zhotoviteľ:

MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 051,103

D M

Práce a dodávky M

68 419,833

D 21-M

Elektromontáže

52 275,160

1	K	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	140,000	1,120	156,800
2	M	Pol1	Rúrka ohybná FXP 16	ks	140,000	0,410	57,400
3	K	210010037	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC typ 1516, uložená pevne	m	66,000	0,860	56,760
4	M	Pol17	Rúrka tuhá UPRM 16	m	66,000	0,290	19,140
5	M	Pol18	I-príchytka CL 16	ks	132,000	0,150	19,800
6	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	61,000	10,870	663,070
7	M	Pol22	Krabica 6455-11 acid	ks	61,000	2,540	154,940
8	K	210011302	Osadenie polyamidovej príchytke HM 8, do tehlového muriva	ks	254,000	0,840	213,360
9	M	Pol5	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	254,000	0,030	7,620
10	K	210011303	Osadenie polyamidovej príchytke HM 10, do tehlového muriva	ks	154,000	0,890	137,060
11	M	Pol6	Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA	ks	154,000	0,050	7,700
12	K	210020303	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	42,000	8,080	339,360
13	M	Pol32	Žľab káblový M2 50/50 50x50mm drôtený galvanicky zinkovaný	m	42,000	3,510	147,420
14	M	Pol33	Kryt žľabu VZM 50	m	42,000	2,830	118,860
15	M	Pol34	Nosník žľabu NZM 50	ks	84,000	2,240	188,160
16	K	210020305	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory	m	42,000	8,970	376,740
17	M	Pol35	Žľab káblový M2 100/50 100x50mm drôtený galvanicky zinkovaný	m	42,000	4,200	176,400
18	M	Pol36	Kryt žľabu VZM 100	m	42,000	3,030	127,260
19	M	Pol37	Nosník žľabu NZM 100	ks	84,000	2,440	204,960
20	K	210020305	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory	m	14,000	8,970	125,580
21	M	Pol38	Žľab káblový M2 150/50 150x50mm drôtený galvanicky zinkovaný	m	14,000	5,560	77,840
22	M	Pol39	Kryt žľabu VZM 150	m	14,000	4,100	57,400
23	M	Pol40	Nosník žľabu NZM 150	ks	28,000	3,130	87,640
24	M	Pol41	Spojka žľabu SZM1	ks	168,000	0,690	115,920
25	M	Pol42	Spojka veka SVM1	ks	112,000	1,170	131,040
26	M	Pol56	Držiak krabic DZM1	ks	61,000	2,150	131,150
27	M	Pol57	Stojina priestorová STPM 30002mm	ks	28,000	24,850	695,800
28	M	Pol45	Stojina priestorová STNM 3000	ks	14,000	16,860	236,040
29	M	Pol46	Držiak stojiny DZM STP, vrátane spojovacieho materiálu	ks	28,000	5,360	150,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	694,000	0,810	562,140
31	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	14,000	0,940	13,160
32	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	273,000	4,860	1 326,780
33	M	Pol7	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	5,000	0,400	2,000
34	M	Pol8	Izolačné pásky zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	5,000	0,490	2,450
35	K	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	196,000	2,360	462,560
36	K	210110065	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, hladinový spínač HRH-1, HRH-5	ks	14,000	12,500	175,000
37	M	HRH5	Regulátor hladiny 230V AC/3VA, výstupné relé 250V/8A, prevedenie na lištu DIN	ks	14,000	28,750	402,500
38	K	210190003	Montáž ocelepocheovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	14,000	48,470	678,580
39	M	Pol10	Rozvádzač IDTi typ 2 (podľa výkresu 03)	ks	10,000	1 588,470	15 884,700
40	M	Pol59	Rozvádzač IDTi typ 3 (podľa výkresu 04)	ks	1,000	1 564,120	1 564,120
41	M	Pol60	Rozvádzač IDTi typ 4 (podľa výkresu 05)	ks	3,000	1 505,650	4 516,950
42	M	PXC22-E.D	Kompaktná podstanica Desigo PX, 8UI, 4DI, 4AO, 6DO Rozhranie: Ethernet, HMI, PPS2; Protokol: BACnet	ks	14,000	871,220	12 197,080
43	M	Mikrotik hAP ac	5 portový switch + SFP modul pre optické pripojenie, vrátane zdroja	ks	14,000	87,220	1 221,080
44	M	S-31DLC20D	Mikrotik SFP modul 1,25G 20km 1310nm	ks	14,000	16,080	225,120
45	M	PXA-C1	Prepojovací kábel pre ovládací panel	ks	56,000	11,700	655,200
46	M	Zyxel PoE-12-HP	Jednoportový PoE injektor	ks	14,000	43,080	603,120
47	M	EthMbus-5 SMART	Prevodník M-Bus ethernet pre 5 zariadení	ks	14,000	132,540	1 855,560
48	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	ks	24,000	5,570	133,680
49	K	210290891	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	546,000	0,890	485,940
50	M	Pol16	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	546,000	0,400	218,400
51	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	196,000	0,720	141,120
52	M	Pol23	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	196,000	0,550	107,800
53	K	210802323	Kábel medený uložený pevne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 3x1,5	m	416,000	0,780	324,480
54	M	Pol24	YSLY-JZ 3x1 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	304,000	0,440	133,760
55	M	Pol25	H05VV-F 3x1 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	112,000	0,480	53,760
56	K	210872120	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	1 168,000	0,300	350,400
57	M	Pol26	Signálny kábel J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	384,000	0,220	84,480
58	M	Pol28	Signálny kábel JYTY 2x1	m	784,000	0,350	274,400
59	K	210872121	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1	m	208,000	0,320	66,560
60	M	Pol29	Signálny kábel JYTY 3x1	m	208,000	0,450	93,600
61	K	210872122	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1	m	192,000	0,330	63,360
62	M	Pol30	Signálny kábel JYTY 4x1	m	192,000	0,560	107,520
63	K	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	206,000	0,300	61,800
64	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,036	9 112,500	328,050
65	K	PD	Presun dodávok	%	0,010	26 874,962	268,750
66	K	PM	Podružný materiál	%	0,030	31 162,500	934,875
67	K	Pol14	Zapojenie riadiaceho systému	kpl	14,000	17,250	241,500
68	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,060	7 858,743	471,525

D 36-M		Montáž prev.,mer. a regul.zariadení					16 144,673
69	K	360410182	Montáž ponornej elektródy	ks	28,000	5,610	157,080
70	K	360410420	Montáž ponomého snímača teploty pre vodu	ks	36,000	4,770	171,720
71	K	360410450	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	ks	26,000	5,720	148,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	360411015	Montáž príložného termostatu kapilárneho	ks	24,000	3,060	73,440
73	K	360411020	Montáž priestorového termostatu	ks	14,000	3,060	42,840
74	K	360412032	Montáž merača tepla - pripojenie M-BUS komunikácie	ks	24,000	9,920	238,080
75	M	QAZ21.5220	Káblový snímač teploty Ni1000 s káblom 2m, 0...95 °C, montáž do ochranného púzdra	ks	16,000	16,700	267,200
76	M	SKD62	Pohon ventila el.hyd. 1000 N, 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA, zdvih 20 mm + havar. Funkcia	ks	24,000	560,750	13 458,000
77	M	611136014	Regulátor teploty priestorový 20...60°C, A, T, kontakt 250V/2A, IP65	ks	14,000	74,060	1 036,840
78	M	EP800	Elektroda ponorná	ks	28,000	3,130	87,640
79	K	360430091	Montáž solenoidného ventilu do G1/2"	ks	14,000	4,740	66,360
80	K	360430140	Montáž servopohonu na škrtiace klapky a 3-cestné ventily	ks	24,000	9,520	228,480
81	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,036	1 120,931	40,354
82	K	PD	Presun dodávok	%	0,004	15 165,628	60,663
83	K	PPV.1	PPV	%	0,060	1 120,931	67,256

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 4 365,600

84	K	HZS000111	Príprava a realizácia komplexných skúšok	hod	52,000	16,560	861,120
85	K	HZS000113	Oživenie komunikácie	ks	14,000	16,560	231,840
86	K	HZS000116	Koordinácia spolupráce s dodávateľmi technológie	hod	28,000	19,490	545,720
87	K	HZS000117	Zaškolenie obsluhy	hod	28,000	19,490	545,720
88	K	HZS000119	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ - revízie	hod	280,000	7,790	2 181,200

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 15 265,670

D VRN04 Projektové práce 15 265,670

89	K	Pol50	Odovzdávacia dokumentácia PD skutkového stavu	hod	28,000	19,490	545,720
90	K	Pol51	Užívateľský program na úrovni podstanice	I/O	228,000	11,700	2 667,600
91	K	Pol52	Oživenie programu na úrovni podstanice	I/O	228,000	15,590	3 554,520
92	K	Pol53	Užívateľský program na úrovni dispečerského pracoviska	I/O	228,000	13,260	3 023,280
93	K	Pol54	Vizualizácia technologického procesu	I/O	228,000	5,070	1 155,960
94	M	CCA-100-BA	Rozšírenie licencie o 100 I/O bodov	ks	3,000	319,670	959,010
95	K	Pol55	Integrácia M-Bus komunikácie na dispečerské pracovisko	I/O	192,000	14,040	2 695,680
96	M	CCA-100-SCADA	Rozšírenie licencie o 100 I/O bodov SCADA	ks	2,000	331,950	663,900